
TOMADOR:

EMPREENDIMENTO:

FEHIDRO CONTRAPARTIDA OUTRAS FONTES 
FINANCIADORAS

1. CANTEIRO DE OBRA

1.1.
Aluguel de container/escritório/WC com 01 vaso e 01 
lavatório – largura 2,20 m, compr. 6,20 m. mês 4,00 R$ 585,00 R$ 2.340,00 R$ 2.071,33 R$ 268,67

1.2.
Placa de obra em aço galvanizado – padrão SAAE 
(2,00 x 4,50 m.) m² 20,00 R$ 347,56 R$ 6.951,20 R$ 5.957,10 R$ 994,10

Sub total 1 R$ 9.291,20 R$ 8.028,43 R$ 1.262,77

2. SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1. Locação e acompanhamento topográfico da obra Eq. x dia 20,00 R$ 1.007,96 R$ 20.159,20 R$ 14.424,12 R$ 5.735,08

2.2.
Sinalização com tela tapume de polietileno (cor 
laranja) (50 x 1,20m) m² 120,00 R$ 6,30 R$ 756,00 R$ 680,40 R$ 75,60

2.3. Cadastro do interceptor, inclusive desenhista m 288,00 R$ 6,14 R$ 1.768,32 R$ 772,42 R$ 995,90
Sub total 2 R$ 22.683,52 R$ 15.876,94 R$ 6.806,58

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.
Capina e limpeza manual de terreno com pequenos 
arbustos, em solo brejoso m² 437,00 R$ 4,28 R$ 1.870,36 R$ 1.683,32 R$ 187,04

3.2.
Retirada de grama em placas (trecho do campo de 
futebol) m² 120,00 R$ 4,16 R$ 499,20 R$ 449,28 R$ 49,92

Sub total 3 R$ 2.369,56 R$ 2.132,60 R$ 236,96

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1.

Escavação mecânica de vala em material de 1ª 
categoria até 2,00 metros de profundidade com 
utilização de escavadeira hidráulica

m³ 487,00 R$ 7,44 R$ 3.623,28 R$ 1.906,60 R$ 1.716,68

4.2.

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria de 2,01 a 4,00 metros de profundidade com 
utilização de escavadeira hidráulica

m³ 195,00 R$ 11,96 R$ 2.332,20 R$ 2.098,98 R$ 233,22

4.3.

Escavação manual de vala, em solo brejoso, até 1,50 
metro de profundidade, excluindo 
esgotamento/escoramento 

m³ 83,00 R$ 166,55 R$ 13.823,65 R$ 12.441,28 R$ 1.382,37

Sub total 4 R$ 19.779,13 R$ 16.446,86 R$ 3.332,27

5. ESCORAMENTO

5.1.
Escoramento de vala, tipo contínuo, com pranchões 
metálicos m² 644,00 R$ 65,06 R$ 41.898,64 R$ 31.709,92 R$ 10.188,72
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Sub total 5 R$ 41.898,64 R$ 31.709,92 R$ 10.188,72

6. ESGOTAMENTO DA VALA
6.1. Esgotamento com motobomba autoescorvante h 100,00 R$ 6,36 R$ 636,00 R$ 572,40 R$ 63,60

Sub total 6 R$ 636,00 R$ 572,40 R$ 63,60

7. LASTROS
7.1. Lastro de pedra marroada m³ 116,00 R$ 158,74 R$ 18.413,84 R$ 10.670,72 R$ 7.743,12
7.2. Lastro de brita 2 m³ 116,00 R$ 100,38 R$ 11.644,08 R$ 8.886,53 R$ 2.757,55

7.3.
Base de brita graduada, inclusive fornecimento e 
compactação, para recomposição de via de circulação

m³ 58,00 R$ 105,18 R$ 6.100,44 R$ 5.125,00 R$ 975,44

Sub total 7 R$ 36.158,36 R$ 24.682,25 R$ 11.476,11

8. DRENOS

8.1.
Tubo PVC perfurado para drenagem – DN = 150 mm., 
fornecimento e assentamento m 400,00 R$ 41,04 R$ 16.416,00 R$ 14.774,40 R$ 1.641,60

Sub total 8 R$ 16.416,00 R$ 14.774,40 R$ 1.641,60

9. ASSENTAMENTO DE TUBOS  

9.1.
Assentamento de tubo de PEAD com junta elástica – 
DN = 800 mm. m 288,00 R$ 23,85 R$ 6.868,80 R$ 3.105,22 R$ 3.763,58

Sub total 9 R$ 6.868,80 R$ 3.105,22 R$ 3.763,58

10. POÇOS DE VISITA

10.1.

Poço de visita com laje de fundo, alvenaria de tijolo 
maciço, anel de concreto e laje de cobertura, 
diâmetros 0,60 m e 1,10 m – profundidade de 3,20 
metros

unid. 2,00 R$ 2.800,00 R$ 5.600,00 R$ 5.040,00 R$ 560,00

10.2.

Poço de visita com laje de fundo, alvenaria de tijolo 
maciço e anel de concreto, diâmetros 0,60 m e 1,10 m 
– profundidade de 1,40 metro

unid. 3,00 R$ 2.200,00 R$ 6.600,00 R$ 5.940,00 R$ 660,00

10.3.

Poço de visita com laje de fundo, alvenaria de tijolo 
maciço e anel de concreto, diâmetros 0,60 m e 1,10 m 
– profundidade de 1,05 metro

unid. 4,00 R$ 1.900,00 R$ 7.600,00 R$ 6.840,00 R$ 760,00

10.4. Fornecimento de tampão de ferro fundido T-100 unid. 9,00 R$ 660,46 R$ 5.944,14 R$ 1.869,64 R$ 4.074,50
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Sub total 10 R$ 25.744,14 R$ 19.689,64 R$ 6.054,50

11. REATERRO DA VALA

11.1.
Reaterro de valas com compactação mecânica, com 
controle do G.C. >= 95% do PN (com placa vibratória) 

m³ 496,00 R$ 17,10 R$ 8.481,60 R$ 8.053,06 R$ 428,54

Sub total 11 R$ 8.481,60 R$ 8.053,06 R$ 428,54

12. TRANSPORTE PARA BOTA FORA PROVISÓRIO

12.1.

Transporte local de material de 1ª categoria originado 
da escavação até 2,00 metros de profundidade no 
trecho entre as estacas 0 (zero) e 5 (cinco) (volume 
de corte) – DMT até 200,00 metros 

m³ 331,00 R$ 9,69 R$ 3.207,39 R$ 831,14 R$ 2.376,25

12.2. Carga e descarga mecanizada m³ 331,00 R$ 4,15 R$ 1.373,65 R$ 321,73 R$ 1.051,92
Sub total 12 R$ 4.581,04 R$ 1.152,87 R$ 3.428,17

13. TRANSPORTE PARA BOTA FORA DEFINITIVO

13.1.
Escavação, carga e transporte de material de 2ª 
categoria – DMT 10,0 km. (volume solto)

m³xkm. 254,00 R$ 22,14 R$ 5.623,56 R$ 1.012,70 R$ 4.610,86

Sub total 13 R$ 5.623,56 R$ 1.012,70 R$ 4.610,86

14.
TRANSPORTE DE SOLO DE EMPRÉSTIMO – 1ª 
CATEGORIA

14.1.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria – DMT 10,0 km. (volume solto)

m³ 254,00 R$ 22,14 R$ 5.623,56 R$ 1.012,70 R$ 4.610,86

Sub total 14 R$ 5.623,56 R$ 1.012,70 R$ 4.610,86

15. TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL

15.1.

Reaterro de vala com lastros de pedra marroada e 
brita 2, com deslocamento manual dos materiais – 
trecho de mata/brejo

m³ 63,00 R$ 58,29 R$ 3.672,27 R$ 3.305,04 R$ 367,23

Sub total 15 R$ 3.672,27 R$ 3.305,04 R$ 367,23

16. PLANTIO DE GRAMA
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16.1. Plantio de grama esmeralda em placas m² 500,00 R$ 11,86 R$ 5.930,00 R$ 3.996,00 R$ 1.934,00
Sub total 16 R$ 5.930,00 R$ 3.996,00 R$ 1.934,00

17. LIMPEZA FINAL DA OBRA
17.1. Limpeza das superfícies ao longo da obra m² 600,00 R$ 2,48 R$ 1.488,00 R$ 1.339,20 R$ 148,80

Sub total 17 R$ 1.488,00 R$ 1.339,20 R$ 148,80

18. FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PELO SAAE

18.1.
tubo de PEAD CORRUGADO – DN = 800 mm. 
(FORNECIDO PELO SAAE) m 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Sub total 18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

217.245,38R$   TOTAL FEHIDRO TOTAL SAAE
156.890,23R$     60.355,15R$       

72,22% 27,78%
Total Geral

TOTAIS

Total em %


